
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Obra
PROGAMA CALÇADAS ACESSÍVEIS DE TUIUTI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor do BDI Valor Unit 
com BDI

Total com BDI Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.887,72 1,78 %

 1.1  02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 12 181,26 45,32 226,58 2.718,90 1,24 %

 1.2  02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 510,96 1,83 0,46 2,29 1.168,82 0,53 %

 2 DEMOLIÇÕES 56.095,31 25,67 %

 2.1 DEMOLIÇÃO CALÇADAS POSTO DE SAUDE E RODOVIARIA (141,64 M) 31.052,97 14,21 %

 2.1.1  03.01.200 CDHU Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m³ 28,32 584,87 146,22 731,09 20.704,40 9,47 %

 2.1.2  04.40.010 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte 
até 1 quilômetro e descarregamento

M 141,64 8,71 2,18 10,89 1.542,11 0,71 %

 2.1.3  54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo 
do sub-leito

m² 283,28 24,87 6,22 31,09 8.806,47 4,03 %

 2.2 DEMOLIÇAO CALCADAS LAGO (113,84 M) 25.042,34 11,46 %

 2.2.1  03.01.200 CDHU Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m³ 22,76 587,87 146,97 734,84 16.724,90 7,65 %

 2.2.2  04.40.010 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte 
até 1 quilômetro e descarregamento

M 113,84 8,71 2,18 10,89 1.239,43 0,57 %

 2.2.3  54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo 
do sub-leito

m² 227,68 24,87 6,22 31,09 7.078,00 3,24 %

 3 PREPARO DE BASES 43.118,02 19,73 %

 3.1 BASES CALÇADAS POSTO DE SAUDE E RODOVIARIA (INCLUI BASES 
RAMPAS)

23.297,27 10,66 %

 3.1.1 54.06.020 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa M 141,64 55,01 13,75 68,76 9.739,52 4,46 %

 3.1.2  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 14,63 164,51 41,13 205,64 3.008,48 1,38 %

 3.2  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 539,26 15,65 3,91 19,56 10.549,27 4,83 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Boletim CDHU 187 25% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 3.3 BASES CALÇADAS LAGO (INCLUI BASES DE RAMPAS) 19.820,75 9,07 %

 3.3.1 54.06.020 CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa M 113,84 55,01 13,75 68,76 7.827,92 3,58 %

 3.3.2  54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

m² 227,68 3,99 1,00 4,99 1.135,55 0,52 %

 3.3.3  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 11,38 164,51 41,13 205,64 2.340,15 1,07 %

 3.3.4  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 435,38 15,65 3,91 19,56 8.517,12 3,90 %

 4 EXECUÇÃO DE CAMADA DE CALÇAMENTO 115.447,18 52,82 %

 4.1 CALÇAMENTO POSTO DE SAUDE E RODOVIÁRIA (DESCONTADO P. 
PODOTAIL DE 2 RAMPAS)

25.100,24 11,48 %

 4.1.1  30.04.032 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com 
argamassa mista

m² 43,53 151,30 37,83 189,13 8.232,61 3,77 %

 4.1.2  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa (8CM) m³ 11,33 443,55 110,89 554,44 6.281,78 2,87 %

 4.1.3  11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento

m³ 11,33 82,10 20,53 102,63 1.162,74 0,53 %

 4.1.4  17.03.020 CDHU Cimentado desempenado m² 227,68 33,11 8,28 41,39 9.423,11 4,31 %

 4.2 CALÇAMENTO LAGO (DESCONTADO P. PODOTÁTIL DE UMA RAMPA) 17.482,30 8,00 %

 4.2.1  30.04.032 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com 
argamassa mista

m² 35,91 151,30 37,83 189,13 6.791,48 3,11 %

 4.2.2  11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 9,1 443,55 110,89 554,44 5.045,38 2,31 %

 4.2.3  11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento

m³ 9,1 82,10 20,53 102,63 933,89 0,43 %

 4.2.4  17.03.020 CDHU Cimentado desempenado m² 113,84 33,11 8,28 41,39 4.711,55 2,16 %

 5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (4 UNIDADES PRAÇA MAJOR FELICIO) 8.761,24 4,01 %

 5.1  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 3,16 948,17 237,04 1.185,21 3.745,27 1,71 %

 5.2  30.04.032 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com 
argamassa mista

m² 6,6 151,30 37,83 189,13 1.248,23 0,57 %

 5.3  04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 22,8 17,52 4,38 21,90 499,32 0,23 %

 5.4  03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 2,28 214,17 53,54 267,71 610,38 0,28 %

 5.5  06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 5,92 58,41 14,60 73,01 432,23 0,20 %

 5.6  05.07.040 CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 10,4 94,23 23,56 117,79 1.224,99 0,56 %

 5.7  10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 44,2 15,65 3,91 19,56 864,66 0,40 %

 5.8  54.06.110 CDHU Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 0,2 544,60 136,15 680,75 136,15 0,06 %

 6 INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL PRAÇA MAJOR FELICIO ( 
DESCONTADOS P.PODOTATIL DAS RAMPAS)

60.358,28 27,62 %

 6.1  11.20.050 CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 637,62 17,68 4,42 22,10 14.091,40 6,45 %
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 6.2  03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 95,6 214,17 53,54 267,71 25.593,32 11,71 %

 6.3  54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo 
do sub-leito

m² 95,6 24,87 6,22 31,09 2.971,97 1,36 %

 6.4  11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 4,78 164,51 41,13 205,64 982,95 0,45 %

 6.5  30.04.032 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com 
argamassa mista

m² 88,4 151,30 37,83 189,13 16.718,65 7,65 %

 7 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE POSTO DE SAUDE, RODOVIARIA E LAGO (3 
UNIDADES) DESCONTADOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇOES E BASES

3.745,12 1,71 %

 7.1  17.05.100 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 2,37 948,17 237,04 1.185,21 2.808,95 1,29 %

 7.2  30.04.032 CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com 
argamassa mista

m² 4,95 151,30 37,83 189,13 936,17 0,43 %

Total Geral 218.548,23

_______________________________________________________________
Humberto Prefeitura Tuiuti

Setor de Engenharia

Total sem BDI 174.838,58
Total do BDI 43.709,65
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Assinado com senha por: ANDERSON SANTOS CORREIA - 14/10/2022 às 13:45:33
Documento N°: 033949A1693656 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/033949A1693656
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