
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

CNPJ: 67.160.481/0001-73 

Obra

Cópia de: Reforma Departamento de Educação rv 02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.180,05 0,70 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4 426,91 527,23 2.108,92 0,35 %

 1.2  02.09.030 CPOS Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 102,48 7,55 9,32 955,11 0,16 %

 1.3  99813 SINAPI LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 775,02 1,17 1,44 1.116,02 0,19 %

 2 DEMOLIÇÃO E MONTAGENS 5.146,96 0,86 %

 2.1  04.05.060 CPOS Retirada de soalho inclusive vigamento m² 40,47 25,87 31,94 1.292,61 0,22 %

 2.2  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 2,87 28,63 35,35 101,45 0,02 %

 2.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 3,73 10,79 13,32 49,68 0,01 %

 2.4  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 37,03 36,81 45,46 1.683,38 0,28 %

 2.5  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 5,46 127,81 157,84 861,80 0,14 %

 2.6  05.07.050 CPOS Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 7,88 119,00 146,96 1.158,04 0,19 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2022 - São 

Paulo

CPOS - 11/2022 - São 

Paulo

FDE - 10/2022 - São Paulo

23,5% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3 ESTRUTURA 16.622,48 2,77 %

 3.1  20.03.010 CPOS Soalho em tábua de madeira aparelhada m² 4 628,73 776,48 3.105,92 0,52 %

 3.2  00020209 SINAPI CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 16,86 32,33 39,92 673,05 0,11 %

 3.3  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 14,05 36,75 45,38 637,58 0,11 %

 3.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,02 642,69 793,72 1.603,31 0,27 %

 3.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 473,25 11,94 14,74 6.975,70 1,16 %

 3.6  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 10 151,82 187,49 1.874,90 0,31 %

 3.7  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 5,74 247,15 305,23 1.752,02 0,29 %

 4 TELHADO 19.683,18 3,28 %

 4.1  04.02.050 CPOS Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro m² 118,1 23,70 29,26 3.455,60 0,58 %

 4.2  07.60.051 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV m² 118,1 4,21 5,19 612,93 0,10 %

 4.3  100380 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 118,1 57,07 70,48 8.323,68 1,39 %

 4.4  00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 

AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  

RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

UN 1890 2,35 2,90 5.481,00 0,91 %

 4.5  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 367,95 3,01 3,71 1.365,09 0,23 %

 4.6  00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 67 5,38 6,64 444,88 0,07 %
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 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 12.835,20 2,14 %

 5.1  08.04.099 FDE SERVIÇOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 6 519,65 641,76 3.850,56 0,64 %

 5.2  08.17.099 FDE SERVIÇOS EM APARELHOS E METAIS MV 4 519,65 641,76 2.567,04 0,43 %

 5.3  08.09.099 FDE SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTO MV 6 519,65 641,76 3.850,56 0,64 %

 5.4  08.11.099 FDE SERVIÇOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS MV 4 519,65 641,76 2.567,04 0,43 %

 6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 20.536,32 3,43 %

 6.1  16.20.099 FDE SERVIÇOS - ELETRICA MV 20 519,65 641,76 12.835,20 2,14 %

 6.2  09.12.099 FDE SERVIÇOS DE APARELHOS ELETRICOS MV 12 519,65 641,76 7.701,12 1,28 %

 7 PORTAS E JANELAS 111.666,24 18,63 %

 7.1  05.82.099 FDE SERVIÇOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES MV 174 519,65 641,76 111.666,24 18,63 %

 8 PAREDES DE ALVENARIAS 60.402,29 10,08 %

 8.1  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 581,52 42,43 52,40 30.471,64 5,08 %

 8.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 581,52 20,31 25,08 14.584,52 2,43 %

 8.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 848,32 3,61 4,45 3.775,02 0,63 %

 8.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 266,8 35,12 43,37 11.571,11 1,93 %

 9 LAJE E CONTRAPISO 26.739,80 4,46 %

 9.1  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 76,5 188,56 232,87 17.814,55 2,97 %

 9.2  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m³ 76,5 17,62 21,76 1.664,64 0,28 %

 9.3  94439 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

m² 76,5 46,84 57,84 4.424,76 0,74 %

 9.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 76,5 30,02 37,07 2.835,85 0,47 %
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 10 PISO 53.801,95 8,97 %

 10.1  84117 SINAPI RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA m² 60,5 30,58 37,76 2.284,48 0,38 %

 10.2  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 60,5 35,89 44,32 2.681,36 0,45 %

 10.3  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 66,02 73,48 90,74 5.990,65 1,00 %

 10.4  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 102,75 99,66 123,08 12.646,47 2,11 %

 10.5  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 194,65 55,08 68,02 13.240,09 2,21 %

 10.6  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 146 47,28 58,39 8.524,94 1,42 %

 10.7  87260 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 48,65 140,38 173,36 8.433,96 1,41 %

 11 FORRO 12.563,10 2,10 %

 11.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 141 72,15 89,10 12.563,10 2,10 %

 12 ALVENARIA 16.643,20 2,78 %

 12.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 140 96,26 118,88 16.643,20 2,78 %

 13 PINTURA 57.930,39 9,66 %

 13.1  33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 763,17 29,90 36,92 28.176,23 4,70 %

 13.2  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 763,17 16,66 20,57 15.698,40 2,62 %

 13.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 184 25,97 32,07 5.900,88 0,98 %

 13.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 184 35,89 44,32 8.154,88 1,36 %
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 14 ILUMINAÇÃO 6.417,60 1,07 %

 14.1  09.11.099 FDE SERVIÇOS DE ILUMINACAO MV 10 519,65 641,76 6.417,60 1,07 %

 15 ACESSÓRIOS 163.701,37 27,31 %

 15.1  30.14.010 CPOS Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, 

capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria

CJ 1 123.275,95 152.245,79 152.245,79 25,40 %

 15.2  44.01.800 CPOS Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 1 759,42 937,88 937,88 0,16 %

 15.3  30.08.060 CPOS Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 

6 litros

UN 1 1.155,21 1.426,68 1.426,68 0,24 %

 15.4  44.01.110 CPOS Lavatório de louça com coluna UN 1 278,34 343,74 343,74 0,06 %

 15.5  30.08.040 CPOS Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 

reduzida

UN 1 1.598,94 1.974,69 1.974,69 0,33 %

 15.6  43.02.170 CPOS Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada UN 2 502,56 620,66 1.241,32 0,21 %

 15.7  05.01.050 FDE PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN 1 1.152,59 1.423,44 1.423,44 0,24 %

 15.8  05.01.029 FDE PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 1 624,48 771,23 771,23 0,13 %

 15.9  06.03.060 FDE BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 4 675,43 834,15 3.336,60 0,56 %

 16 VIDROS 10.639,43 1,77 %

 16.1  26.02.040 CPOS Vidro temperado incolor de 8 mm m² 29,7 290,07 358,23 10.639,43 1,77 %

Total Geral 599.509,56

_______________________________________________________________

Humberto Prefeitura Tuiuti

Setor de Engenharia

Total sem BDI 485.468,81

Total do BDI 114.040,75
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