

# Município de Tuiuti

## Relatório de Disputa de Licitação Pública Edital nº 001 – Processo 122/2025 – Lote 1

| Modalidade                                                    | Concorrência                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Promotor                                                      | Município de Tuiuti                                           |
| Unidade compradora                                            | Município de Tuiuti                                           |
| Endereço – UF                                                 | Rua Zeferino de Lima 117 ,Centro, Tuiuti - SP, CEP: 12930-000 |
| Finalidade da Licitação                                       | Contratação de Serviços Comuns                                |
| Utiliza recursos da União (verba federal)                     | Sim                                                           |
| Nome do pregoeiro / Agente de Contratação                     | Diego William Martins                                         |
| Telefone                                                      | (11) 4015 - 6212                                              |
| E-mail                                                        | licitacao@tuiuti.sp.gov.br                                    |
| Configurações Gerais da Licitação:                            |                                                               |
| Critério de participação dos licitantes                       | Ampla participação                                            |
| Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional           | Sim                                                           |
| Critérios de julgamento da proposta e lance                   | Menor Preço                                                   |
| Prazo de Validade da Proposta                                 | 60 dias                                                       |
| Data e hora para o início do recebimento de propostas         | 27/02/2026 às 08:00:00                                        |
| Data e hora para o término do recebimento de propostas        | 13/03/2026 às 08:00:00                                        |
| Data e hora para abertura e análise de propostas              | 13/03/2026 às 08:15:00                                        |
| Data e hora para o início de lances (disputa)                 | 13/03/2026 às 09:00:00                                        |
| Modo de Disputa                                               | Aberto                                                        |
| As propostas e lances consideram o valor                      | Global do Lote                                                |
| Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação     | Não                                                           |
| Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados   | Não                                                           |
| Preço de Referência                                           | Sim                                                           |
| Informação da ficha técnica do objeto                         | Não exigir de nenhum participante                             |
| Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação | Sim                                                           |
| Critério de definição de variação mínima entre os lances      | R\$ 10                                                        |
| Amparo Legal                                                  | Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP e TransfereGov +Brasil)    |

### Histórico da Licitação

|          |       |
|----------|-------|
| Situação | Ativo |
|----------|-------|

### Vencedor da Licitação

| Nome/Razão Social                   | Documento do Licitante | Cidade – UF            | Valor Contratado | Responsável                         | Telefone         | E-mail                        |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA | 10.581.818/0001-07     | Bragança Paulista - SP | R\$ 465.549,51   | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA | (11) 9869 - 9649 | lazarogeovanesantos@gmail.com |

**Participantes (ordem alfabética)**

| Nome/ Razão Social                    | Apelido        | Documento          | Email                            | Cidade – UF            | Telefone         |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | Participante 1 | 24.190.844/0001-00 | COMERCIAL@ATIVACSW.COM.BR        | Artur Nogueira - SP    | (19) 9968 - 3080 |
| D M DIAS CHAVES LTDA                  | Participante 3 | 22.687.927/0001-84 | dm.servicos@outlook.com          | São Paulo - SP         | (11) 2954 - 9752 |
| GL SANTOS CIA LTDA                    | Participante 4 | 10.581.818/0001-07 | lazarogeovanesantos@gmail.com    | Bragança Paulista - SP | (11) 9869 - 9649 |
| HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | Participante 5 | 46.741.849/0001-17 | hagateasfalto@gmail.com          | Atibaia - SP           | (11) 4412 - 8633 |
| Pillar Construtora LTDA.              | Participante 2 | 20.972.707/0001-77 | contato@construtorapillar.eng.br | Vinhedo - SP           | (19) 3846 - 3073 |

**Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)**

| Data       | Hora     | Participante                                           | Valor R\$      | Situação        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 02/03/2026 | 16:26:13 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.217,62 | Classificado    |
| 03/03/2026 | 13:14:09 | Participante 2 - Pillar Construtora LTDA.              | R\$ 470.000,00 | Classificado    |
| 12/03/2026 | 14:25:06 | Participante 3 - D M DIAS CHAVES LTDA                  | R\$ 470.000,00 | Classificado    |
| 12/03/2026 | 15:15:24 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 471.936,00 | Classificado    |
| 12/03/2026 | 17:38:43 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 471.500,00 | Desclassificado |

**Lances Registrados (ordem cronológica)**

| Data       | Hora     | Participante                                           | Valor R\$      | Situacao        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 13/03/2026 | 09:08:06 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.207,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:09:27 | Participante 3 - D M DIAS CHAVES LTDA                  | R\$ 469.000,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:09:50 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.197,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:10:12 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.187,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:10:12 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 467.187,62 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:10:43 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.177,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:11:48 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.167,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:12:36 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.157,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:12:45 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.147,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:13:22 | Participante 3 - D M DIAS CHAVES LTDA                  | R\$ 467.150,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:13:45 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.137,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:14:12 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.127,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:14:33 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.117,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:14:49 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.107,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:16:09 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.097,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:16:20 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.087,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:16:45 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.077,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:17:00 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.067,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:17:25 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.057,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:18:07 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.047,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:18:34 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 467.037,62 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:18:51 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.027,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:19:39 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 467.017,62 | Classificado    |
|            |          |                                                        |                |                 |

|            |          |                                                        |                |                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 13/03/2026 | 09:19:48 | Participante 3 - D M DIAS CHAVES LTDA                  | R\$ 467.030,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:19:59 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 467.007,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:20:32 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 466.997,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:20:36 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 466.997,62 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:20:58 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 466.987,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:21:38 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 466.977,62 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:22:47 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 466.967,62 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:23:04 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 466.000,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:23:53 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.990,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:24:16 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.980,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:24:23 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 465.970,00 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:25:23 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.960,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:26:30 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.950,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:26:41 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.940,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:26:48 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.930,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:27:06 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.920,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:27:13 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.910,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:27:23 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.900,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:27:29 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.890,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:27:51 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.880,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:28:06 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.800,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:29:13 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.790,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:29:54 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.780,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:30:00 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.770,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:30:21 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 465.760,00 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:31:58 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.750,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:32:05 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.740,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:33:07 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 465.730,00 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:33:24 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.720,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:33:35 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.710,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:34:26 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 465.700,00 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:35:13 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.690,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:35:47 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.680,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:36:35 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.670,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:36:47 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.660,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:37:25 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.650,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:37:51 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.640,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:38:17 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.630,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:38:32 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.620,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:39:11 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.610,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:39:31 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 465.600,00 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:39:49 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.590,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:39:58 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.580,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:40:32 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 465.570,00 | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 09:42:20 | Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | R\$ 465.560,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:42:26 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.550,00 | Classificado    |
| 13/03/2026 | 09:43:46 | Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA   | R\$ 46.554,00  | Desclassificado |
| 13/03/2026 | 11:24:50 | Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | R\$ 465.549,51 | Classificado    |

**Mensagens enviadas (ordem cronológica)**

| <b>Data</b> | <b>Hora</b>  | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/02/2026  | 08:00:34:844 | Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes                                                                                           |
| 13/03/2026  | 08:00:43:111 | Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta                                                                                                                                 |
| 13/03/2026  | 08:15:05:202 | Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1                                                                                         |
| 13/03/2026  | 09:00:44:367 | Agente de Contratação - Prezados Participantes, bom dia, daremos início à etapa de lances. Mantenham-se atentos à comunicação através do chat. A sessão será suspensa entre 12:00 e 13:00. |
| 13/03/2026  | 09:01:45:506 | Sistema - Etapa de lances iniciada                                                                                                                                                         |
| 13/03/2026  | 09:09:45:069 | Sistema - Dou-lhe uma para encerrar                                                                                                                                                        |
| 13/03/2026  | 09:09:50:832 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:10:12:092 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:10:12:771 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:10:43:293 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:11:48:652 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:12:36:611 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:12:45:748 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:13:22:898 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:13:45:862 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:14:12:496 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:14:33:146 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:14:49:773 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:16:09:078 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:16:20:444 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:16:45:887 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:17:00:422 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:17:25:924 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:18:07:308 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:18:34:081 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:18:51:348 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:19:39:084 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:19:48:236 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:19:59:749 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:20:32:165 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:20:37:028 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:20:58:699 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:21:38:253 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:22:47:866 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:23:04:349 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:23:53:924 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:24:16:613 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:24:23:962 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:25:23:738 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:26:30:345 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:26:41:604 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:26:48:884 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
| 13/03/2026  | 09:27:06:141 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                      |
|             |              |                                                                                                                                                                                            |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2026 | 09:27:13:847 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:27:23:678 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:27:29:547 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:27:51:132 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:28:06:638 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:29:13:235 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:29:54:623 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:30:00:812 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:30:21:811 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:31:58:922 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:32:05:092 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:33:07:861 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:33:24:718 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:33:36:024 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:34:26:305 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:35:13:441 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:35:48:037 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:36:35:951 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:36:47:618 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:37:25:499 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:37:51:716 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:38:17:752 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:38:32:993 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:39:11:680 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:39:31:685 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:39:49:687 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:39:58:549 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:40:32:763 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:42:20:065 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:42:26:961 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:43:46:787 | Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais                                                                                                                                                                                          |
| 13/03/2026 | 09:45:46:787 | Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/03/2026 | 09:47:48:780 | Participante 5 - PREGOEIRO CORRIGIR MEU LANCE R\$465540,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/03/2026 | 09:48:09:761 | Participante 5 - PRECISO CORRIGIR OLANCE FALTOU UM ZERO                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13/03/2026 | 09:48:19:333 | Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 5: Provável lance equivocado, contudo o Participante deixou de apresentar solicitação de cancelamento dentro do tempo hábil. Desconto que nos termos do Edital permite a presunção de inexequibilidade. É o caso de desclassificação. |
| 13/03/2026 | 09:48:19:517 | Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014                                                                                                                                                                   |
| 13/03/2026 | 09:48:19:988 | Sistema - Atenção Participante 1, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor                                                                                                               |
| 13/03/2026 | 09:53:19:066 | Sistema - Direito de desempate ao Participante 1 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado                                                                                                                                                                                                        |
| 13/03/2026 | 09:53:19:324 | Sistema - Atenção Participante 3, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor                                                                                                               |
| 13/03/2026 | 09:58:19:070 | Sistema - Direito de desempate ao Participante 3 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado                                                                                                                                                                                                        |
| 13/03/2026 | 09:58:19:250 | Sistema - A etapa de desempate prevista nesta fase foi finalizada e será iniciada a etapa de aceitação de melhor proposta.                                                                                                                                                                     |
| 13/03/2026 | 10:00:41:385 | Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 13/03/2026, 10:05:00 até 13/03/2026, 12:00:00                                                                                   |
|            |              | Participante 4 - Sr pregoeiro, vocês iram habilitar esse botão para nós? Ainda não esta aparecendo "Anexar                                                                                                                                                                                     |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2026 | 10:02:22:223 | documento de proposta final"                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13/03/2026 | 10:21:19:047 | Agente de Contratação - Prezados Participante 4, apareceu a aba para anexar?                                                                                                                                                                                                                    |
| 13/03/2026 | 10:30:44:517 | Participante 4 - Sim, obrigada.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13/03/2026 | 10:31:20:368 | Participante 4 - Anexar apenas a proposta né?                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/03/2026 | 10:37:22:737 | Participante 4 - Podemos ajustar o valor para R\$ 465.549,95? Mais próximo que consegui ajustar                                                                                                                                                                                                 |
| 13/03/2026 | 11:25:38:404 | Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 4.                                                                                                                                                                                                             |
| 13/03/2026 | 12:00:06:363 | Sistema - Atenção: A partir deste momento, os licitantes têm a disposição o mecanismo para manifestar a intenção de interpor recursos que se manterá disponível por 10 minutos, conforme o Artigo 165 da Lei 14.133/21. Também haverá uma nova oportunidade na fase de Manifestação de Recurso. |
| 13/03/2026 | 12:10:06:450 | Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante GL SANTOS CIA LTDA                                                                                                                                                                                       |
| 13/03/2026 | 12:25:48:558 | Participante 4 - Ja anexamos os documentos em documentos de habilitação, vocês vão abrir um campo para inserir aqui também?                                                                                                                                                                     |
| 13/03/2026 | 13:25:39:140 | Sistema - Participante GL SANTOS CIA LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 13/03/2026, 13:30:00 até 13/03/2026, 15:30:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"                 |
| 13/03/2026 | 13:26:05:831 | Agente de Contratação - Prezados, estamos abrindo o campo próprio para habilitação.                                                                                                                                                                                                             |
| 13/03/2026 | 13:46:24:972 | Sistema - O Participante GL SANTOS CIA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.                                                                                                                                                                                                               |
| 13/03/2026 | 13:46:38:102 | Participante 4 - Documentos anexados                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/03/2026 | 12:50:08:502 | Agente de Contratação - Prezados Participantes, a sessão será retomada às 14:00 para habilitação.                                                                                                                                                                                               |
| 16/03/2026 | 14:38:10:336 | Sistema - Atenção, concluímos a fase de habilitação e iniciamos a fase de manifestação de recursos. Os licitantes têm um prazo mínimo de 10 minutos para manifestar a intenção de interpor recursos , conforme o Artigo 165 da Lei 14.133                                                       |
| 16/03/2026 | 15:17:25:457 | Sistema - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote                                                                                                                                                |
| 16/03/2026 | 15:17:25:458 | Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante GL SANTOS CIA LTDA                                                                                                                                                                                        |

# Município de Tuiuti

## Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Concorrência

Data e hora da emissão do relatório: 17/03/2026 às 14:56:36

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Promotor:                                                | Município de Tuiuti            |
| Unidade de Compra:                                       | Município de Tuiuti            |
| CNPJ:                                                    | 67.160.481/0001-73             |
| Edital:                                                  | 001                            |
| Processo:                                                | 122/2025                       |
| Modalidade:                                              | Concorrência                   |
| Finalidade:                                              | Contratação de Serviços Comuns |
| Data e hora do início do recebimento de Propostas:       | 27/02/2026 às 08:00:00         |
| Data e hora de encerramento de recebimento de propostas: | 13/03/2026 às 08:00:00         |
| Data e hora para abertura e análise de propostas         | 13/03/2026 às 08:15:00         |
| Data e hora para o início de lances:                     | 13/03/2026 às 09:00:00         |
| Pregoeiro / Agente de contratação responsável:           | Diego William Martins          |

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Concorrência, a que se refere o edital no 001 do(a) Município de Tuiuti, CNPJ: 67.160.481/0001-73, realizado no portal [www.bbmnet.com.br](http://www.bbmnet.com.br), acesso licitações públicas:

### Lote-1

**Critério de participação:** Ampla participação

**Critério de fechamento:** Global do Lote

**Preço de referência:** R\$ 471.936,99

**Fase do lote/item:** Adjudicação

**Situação:** Ativo

**Item-1:** Descrição do Item : Pavimentação, execução de calçadas acessíveis e sinalização viária nas Ruas Padre Joaquim Bueno de Camargo e Assis de Lima, localizadas no Centro do Município de Tuiuti-SP

| Nome / Razão Social                                    | Documento do Licitante | Último lance           | Valor do Lance | ME-EPP | Situacao     | Marca / objeto |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| Participante 4 - GL SANTOS CIA LTDA                    | 10.581.818/0001-07     | 13/03/2026 às 11:24:50 | R\$ 465.549,51 | Não    | Classificado | Não Informado  |
| Participante 1 - ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | 24.190.844/0001-00     | 13/03/2026 às 09:42:20 | R\$ 465.560,00 | Sim    | Classificado | Não Informado  |
| Participante 3 - D M DIAS CHAVES LTDA                  | 22.687.927/0001-84     | 13/03/2026 às 09:19:48 | R\$ 467.030,00 | Sim    | Classificado | Não Informado  |

|                                                      |                    |                        |                |     |                 |               |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-----|-----------------|---------------|
| Participante 2 - Pillar Construtora LTDA.            | 20.972.707/0001-77 | 03/03/2026 às 13:14:09 | R\$ 470.000,00 | Não | Classificado    | Não Informado |
| Participante 5 - HAGATE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | 46.741.849/0001-17 | 13/03/2026 às 09:43:46 | R\$ 46.554,00  | Sim | Desclassificado | Não Informado |

## **Relatório de Vencedores**

Município de Tuiuti

Modalidade: Concorrência - Edital N° 001 – Processo N° 122/2025

**Órgão Promotor:** Município de Tuiuti

**Unidade Compradora:** Município de Tuiuti

**Pregoeiro / Agente de Contratação** Diego William Martins

**Autoridade Competente:** (Autoridade Competente Não Encontrada)

**Local:** [www.bbmnet.com.br](http://www.bbmnet.com.br)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Fechamento:** Global do Lote

**Total Geral Negociado:** R\$ 465.549,51

## **Vencedores:**

Fornecedor: GL SANTOS CIA LTDA - 10.581.818/0001-07

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Valor total dos contratos do fornecedor:</b> | <b>R\$ 465.549,51</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

**Lote: 1 - Fase de Adjudicação**

**Critério de Participação:** Ampla participação

**Apelido do fornecedor no lote:** Participante 4

Início da Etapa de lances em 13 de Março de 2026 as 09:01:45

| Item                           | Objeto da Licitação                                                                                                                                                         | Marca | Quantidade      | Valor Unitario | Valor Total           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1                              | Pavimentação, execução de calçadas acessíveis e sinalização viária nas Ruas Padre Joaquim Bueno de Camargo e Assis de Lima, localizadas no Centro do Município de Tuiuti-SP | -     | 1<br>Serviço(s) | R\$ 465.549,51 | R\$ 465.549,51        |
| <b>Valor total Contratado:</b> |                                                                                                                                                                             |       |                 |                | <b>R\$ 465.549,51</b> |