

# Município de Tuiuti

Relatório de Disputa de Licitação Pública  
Edital nº 002 – Processo 134/2026 – Lote 1

<b>Modalidade</b>	Concorrência
Promotor	Município de Tuiuti
Unidade compradora	Município de Tuiuti
Endereço – UF	Rua Zeferino de Lima 117 ,Centro, Tuiuti - SP, CEP: 12930-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Diego William Martins
Telefone	(11) 4015 - 6212
E-mail	licitacao@tuiuti.sp.gov.br
<b>Configurações Gerais da Licitação:</b>	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Sim
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	04/03/2026 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	18/03/2026 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	18/03/2026 às 08:15:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	18/03/2026 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Não exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 100
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (concorrência)

## Histórico da Licitação

<b>Situação</b>	Ativo
-----------------	-------

## Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	43.800.905/0001-59	Itapira - SP	R\$ 517.900,00	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	(19) 9761 - 0305	construtech_solucoes@outlook.com

**Participantes (ordem alfabética)**

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
Construtech e Soluções LTDA	Participante 3170	43.800.905/0001-59	construtech_solucoes@outlook.com	Itapira - SP	(19) 9761 - 0305
Empreendimentos Antoni Construcoes	Participante 2146	12.539.171/0001-72	guilherme@antoniconstrucoes.com.br	São Paulo - SP	(11) 2217 - 2430
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Participante 2703	14.071.099/0001-27	marcos.melhado@formasolucoes.com.br	Osasco - SP	(11) 2361 - 5014
HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 8315	20.629.288/0001-75	homeparticipacoes@gmail.com	Guarulhos - SP	(11) 9633 - 0500
HYPE CONTRUTORA LTDA	Participante 4714	31.048.813/0001-85	licitacoeshype@gmail.com	Lindóia - SP	(19) 3898 - 7539
IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 2301	18.891.863/0001-61	OBRASMATHEUSHENRIQUE@GMAIL.COM	Jambeiro - SP	(12) 9731 - 2525
MM RODRIGUES COMÉRCIO E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	Participante 2	02.013.358/0001-84	contatomrodrigues@gmail.com	Barra Mansa - RJ	(24) 9995 - 4323
MSB CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 2205	41.183.042/0001-92	msbconstrucoesereili@yahoo.com	Campo Limpo Paulista - SP	(11) 9864 - 9760
RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	Participante 1	40.518.919/0001-96	retecengenharia@gmail.com	Seropédica - RJ	(21) 9277 - 9719
ROMME CONSTRUTORA LTDA	Participante 1492	06.229.343/0001-09	rogerio@romme.com.br	Jundiaí - SP	(11) 3964 - 8363
SAEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Participante 3	31.984.452/0001-89	contato@saem.com.br	São Paulo - SP	(11) 7399 - 5413

**Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)**

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
04/03/2026	09:25:15	Participante 1 - RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	R\$ 679.000,00	Classificado
10/03/2026	21:18:14	Participante 2 - MM RODRIGUES COMÉRCIO E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 685.900,00	Classificado
11/03/2026	12:14:58	Participante 3 - SAEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 681.000,00	Classificado
15/03/2026	13:14:16	Participante 1492 - ROMME CONSTRUTORA LTDA	R\$ 685.901,72	Classificado
16/03/2026	09:42:20	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 672.183,68	Classificado
17/03/2026	08:15:05	Participante 4714 - HYPE CONTRUTORA LTDA	R\$ 685.901,72	Classificado
17/03/2026	13:53:57	Participante 8315 - HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 685.901,72	Classificado
17/03/2026	14:24:38	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 685.901,72	Classificado
17/03/2026	17:44:47	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 680.000,00	Desclassificado
17/03/2026	20:26:53	Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	R\$ 685.000,00	Classificado
17/03/2026	20:38:21	Participante 2301 - IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 685.901,72	Classificado

**Lances Registrados (ordem cronológica)**

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situacao
18/03/2026	09:06:00	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 672.083,68	Classificado
18/03/2026	09:07:07	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 671.500,00	Desclassificado
18/03/2026	09:07:14	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 671.400,00	Classificado
18/03/2026	09:07:50	Participante 2 - MM RODRIGUES COMÉRCIO E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 671.300,00	Classificado

18/03/2026	09:08:00	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 671.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:08:05	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 670.900,00	Classificado
18/03/2026	09:08:13	Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTTURA LTDA	R\$ 670.000,00	Classificado
18/03/2026	09:08:25	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 669.900,00	Classificado
18/03/2026	09:08:51	Participante 2 - MM RODRIGUES COMÉRCIO E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 659.800,00	Classificado
18/03/2026	09:09:11	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 659.700,00	Classificado
18/03/2026	09:09:28	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 659.500,00	Classificado
18/03/2026	09:09:29	Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTTURA LTDA	R\$ 659.000,00	Classificado
18/03/2026	09:09:34	Participante 1492 - ROMME CONSTRUTORA LTDA	R\$ 658.900,00	Classificado
18/03/2026	09:09:41	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 658.800,00	Classificado
18/03/2026	09:09:51	Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTTURA LTDA	R\$ 650.000,00	Classificado
18/03/2026	09:09:57	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 649.900,00	Classificado
18/03/2026	09:10:17	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 649.500,00	Classificado
18/03/2026	09:10:20	Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTTURA LTDA	R\$ 649.000,00	Classificado
18/03/2026	09:10:24	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 648.900,00	Classificado
18/03/2026	09:10:33	Participante 2301 - IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 648.800,00	Classificado
18/03/2026	09:10:38	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 648.700,00	Classificado
18/03/2026	09:10:40	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 648.700,00	Desclassificado
18/03/2026	09:10:59	Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTTURA LTDA	R\$ 640.000,00	Classificado
18/03/2026	09:11:04	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 648.500,00	Classificado
18/03/2026	09:11:05	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 639.900,00	Classificado
18/03/2026	09:11:26	Participante 1492 - ROMME CONSTRUTORA LTDA	R\$ 639.800,00	Classificado
18/03/2026	09:11:31	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 639.700,00	Classificado
18/03/2026	09:11:57	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 639.600,00	Desclassificado
18/03/2026	09:11:58	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 639.000,00	Classificado
18/03/2026	09:12:03	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 638.900,00	Classificado
18/03/2026	09:12:04	Participante 2301 - IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 638.900,00	Classificado
18/03/2026	09:12:17	Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTTURA LTDA	R\$ 625.000,00	Classificado
18/03/2026	09:12:18	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 635.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:12:22	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 624.900,00	Classificado
18/03/2026	09:12:43	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 624.170,57	Classificado
18/03/2026	09:12:49	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 624.070,57	Classificado
18/03/2026	09:12:58	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 610.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:13:01	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 609.900,00	Classificado
18/03/2026	09:13:04	Participante 2 - MM RODRIGUES COMÉRCIO E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 633.970,57	Classificado
18/03/2026	09:13:22	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 605.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:13:26	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 604.900,00	Classificado
18/03/2026	09:13:45	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 604.800,00	Classificado
18/03/2026	09:13:49	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 604.700,00	Classificado
18/03/2026	09:13:49	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 604.700,00	Desclassificado
18/03/2026	09:14:18	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 600.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:14:27	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 599.900,00	Classificado
18/03/2026	09:14:42	Participante 2301 - IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 599.800,00	Classificado
18/03/2026	09:14:44	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 596.734,50	Classificado
18/03/2026	09:14:48	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 596.634,50	Classificado
18/03/2026	09:14:56	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 595.000,00	Desclassificado

18/03/2026	09:15:01	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 594.900,00	Classificado
18/03/2026	09:15:02	Participante 1492 - ROMME CONSTRUTORA LTDA	R\$ 617.000,00	Classificado
18/03/2026	09:15:15	Participante 2301 - IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 583.016,46	Classificado
18/03/2026	09:15:23	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 582.916,46	Classificado
18/03/2026	09:15:37	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 582.816,46	Classificado
18/03/2026	09:15:37	Participante 8315 - HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 616.000,00	Classificado
18/03/2026	09:15:42	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 582.716,46	Classificado
18/03/2026	09:15:57	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 580.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:16:00	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 579.900,00	Classificado
18/03/2026	09:16:28	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 579.800,00	Classificado
18/03/2026	09:16:31	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 579.700,00	Classificado
18/03/2026	09:16:36	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 578.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:16:42	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 577.900,00	Classificado
18/03/2026	09:17:00	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 576.157,44	Classificado
18/03/2026	09:17:04	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 576.057,44	Classificado
18/03/2026	09:18:08	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 575.957,44	Classificado
18/03/2026	09:18:11	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 575.857,44	Classificado
18/03/2026	09:18:44	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 569.298,43	Classificado
18/03/2026	09:18:50	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 569.198,43	Classificado
18/03/2026	09:19:24	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 568.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:19:30	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 567.900,00	Classificado
18/03/2026	09:19:53	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 567.800,00	Classificado
18/03/2026	09:20:11	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 567.700,00	Classificado
18/03/2026	09:20:44	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 565.700,00	Classificado
18/03/2026	09:20:54	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 565.600,00	Classificado
18/03/2026	09:21:07	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 565.500,00	Desclassificado
18/03/2026	09:21:13	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 565.400,00	Classificado
18/03/2026	09:21:42	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 562.439,41	Classificado
18/03/2026	09:21:46	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 562.339,41	Classificado
18/03/2026	09:22:29	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 559.900,00	Desclassificado
18/03/2026	09:22:41	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 559.800,00	Classificado
18/03/2026	09:23:01	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 559.700,00	Classificado
18/03/2026	09:23:11	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 559.600,00	Classificado
18/03/2026	09:24:14	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 558.500,00	Classificado
18/03/2026	09:24:20	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 558.400,00	Classificado
18/03/2026	09:25:24	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 555.580,39	Classificado
18/03/2026	09:25:30	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 555.480,39	Classificado
18/03/2026	09:26:34	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 555.380,39	Classificado
18/03/2026	09:26:46	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 555.280,39	Classificado
18/03/2026	09:27:34	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 555.000,00	Classificado
18/03/2026	09:27:39	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 554.900,00	Classificado
18/03/2026	09:28:25	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 554.800,00	Desclassificado
18/03/2026	09:28:34	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 554.700,00	Classificado
18/03/2026	09:29:31	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 554.000,00	Classificado
18/03/2026	09:29:32	Participante 1 - RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	R\$ 615.800,00	Classificado
18/03/2026	09:29:37	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 553.900,00	Classificado
18/03/2026	09:30:42	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 553.000,00	Classificado
18/03/2026	09:30:46	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 552.900,00	Classificado

18/03/2026	09:31:29	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 549.721,38	Classificado
18/03/2026	09:31:33	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 549.621,38	Classificado
18/03/2026	09:32:24	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 549.521,38	Desclassificado
18/03/2026	09:32:29	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 549.421,38	Classificado
18/03/2026	09:33:10	Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 548.721,38	Classificado
18/03/2026	09:33:17	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 548.621,38	Classificado
18/03/2026	09:33:25	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 547.900,00	Desclassificado
18/03/2026	09:33:31	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 547.800,00	Classificado
18/03/2026	09:34:00	Participante 8315 - HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 615.700,00	Classificado
18/03/2026	09:34:52	Participante 1 - RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	R\$ 615.600,00	Classificado
18/03/2026	09:35:38	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 547.500,00	Desclassificado
18/03/2026	09:35:44	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 547.400,00	Classificado
18/03/2026	09:36:31	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 546.900,00	Desclassificado
18/03/2026	09:36:40	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 546.800,00	Classificado
18/03/2026	09:37:52	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 546.700,00	Desclassificado
18/03/2026	09:37:59	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 546.600,00	Classificado
18/03/2026	09:38:11	Participante 8315 - HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 615.500,00	Classificado
18/03/2026	09:38:15	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 546.500,00	Desclassificado
18/03/2026	09:38:24	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 546.400,00	Classificado
18/03/2026	09:39:30	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 546.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:39:34	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 545.900,00	Classificado
18/03/2026	09:40:25	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 545.800,00	Desclassificado
18/03/2026	09:40:31	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 545.700,00	Classificado
18/03/2026	09:40:36	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 545.600,00	Desclassificado
18/03/2026	09:40:42	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 545.500,00	Classificado
18/03/2026	09:40:50	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 545.400,00	Desclassificado
18/03/2026	09:40:53	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 545.300,00	Classificado
18/03/2026	09:40:58	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 545.200,00	Desclassificado
18/03/2026	09:41:01	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 545.100,00	Classificado
18/03/2026	09:41:07	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 545.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:41:11	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 544.900,00	Classificado
18/03/2026	09:41:22	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 544.800,00	Desclassificado
18/03/2026	09:41:27	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 544.700,00	Classificado
18/03/2026	09:42:13	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 544.600,00	Desclassificado
18/03/2026	09:42:16	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 544.500,00	Classificado
18/03/2026	09:42:59	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 544.400,00	Desclassificado
18/03/2026	09:43:03	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 544.300,00	Classificado
18/03/2026	09:43:52	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 544.200,00	Desclassificado
18/03/2026	09:43:57	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 544.100,00	Classificado
18/03/2026	09:44:52	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 539.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:44:56	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 538.900,00	Classificado
18/03/2026	09:45:20	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 530.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:45:23	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 529.900,00	Classificado
18/03/2026	09:45:43	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 525.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:45:48	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 524.900,00	Classificado
18/03/2026	09:46:36	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 520.000,00	Desclassificado

18/03/2026	09:47:11	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 519.900,00	Classificado
18/03/2026	09:47:46	Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	R\$ 518.000,00	Desclassificado
18/03/2026	09:47:51	Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	R\$ 517.900,00	Classificado

**Mensagens enviadas (ordem cronológica)**

Data	Hora	Descrição
04/03/2026	08:00:56:238	Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
18/03/2026	08:01:45:569	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
18/03/2026	08:15:08:249	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
18/03/2026	09:05:41:435	Agente de Contratação - Prezados Participantes, bom dia, daremos início à etapa de lances. Permaneçam atentos à comunicação pelo chat. Suspendemos a sessão entre 12:00 e 13:00.
18/03/2026	09:05:49:226	Sistema - Etapa de lances iniciada
18/03/2026	09:13:49:655	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:13:49:770	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:14:18:555	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:14:27:987	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:14:42:795	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:14:44:754	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:14:48:347	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:14:56:773	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:01:758	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:03:023	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:15:215	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:23:396	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:37:186	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:37:942	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:42:537	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:15:57:511	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:16:00:619	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:16:28:153	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:16:31:804	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:16:36:204	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:16:42:650	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:16:50:615	Participante 2 - solicito a retirada do meu ultimo lance
18/03/2026	09:17:00:262	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:17:04:223	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:18:08:208	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:18:12:016	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:18:44:946	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:18:50:571	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:19:24:498	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:19:30:155	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:19:53:065	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:20:11:411	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:20:44:563	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:20:54:686	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:21:07:500	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:21:13:950	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

18/03/2026	09:21:42:918	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:21:46:910	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:22:29:723	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:22:41:232	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:23:01:904	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:23:11:185	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:24:14:678	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:24:20:152	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:25:24:151	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:25:30:136	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:26:34:679	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:26:47:024	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:27:34:308	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:27:39:605	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:28:25:506	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:28:34:459	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:29:17:129	Participante 2703 - Prezado(a) Agente de Contratação, Bom dia! Considerando que as propostas se situam próximas ao limite de 75% do orçamento estimado, sugerimos que a análise de exequibilidade seja realizada por verificação efetiva da composição de custos, encargos e produtividade, não se restringindo à simples conferência formal das planilhas, a fim de resguardar a execução contratual e o interesse público, nos termos da Lei 14.133/2021, att Licitante.
18/03/2026	09:29:31:981	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:29:32:092	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:29:38:024	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:30:42:213	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:30:46:971	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:31:29:684	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:31:33:055	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:32:24:052	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:32:29:500	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:33:10:705	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:33:17:101	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:33:25:273	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:33:31:135	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:34:00:186	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:34:52:267	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:35:38:306	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:35:44:184	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:36:31:285	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:36:40:779	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:37:52:693	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:37:59:651	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:38:11:644	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:38:15:268	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:38:24:971	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:39:30:190	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:39:34:154	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:40:26:039	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:40:32:343	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

18/03/2026	09:40:36:660	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:40:42:734	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:40:50:064	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:40:53:629	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:40:58:566	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:41:01:720	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:41:07:973	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:41:11:036	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:41:22:795	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:41:27:517	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:41:30:728	Agente de Contratação - Prezado Participante 2703, a análise objetiva prevista no Edital se coaduna com a prática desta Municipalidade e a jurisprudência atual. De qualquer forma, o setor técnico será consultado no momento oportuno.
18/03/2026	09:42:13:300	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:42:16:195	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:42:59:069	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:43:03:845	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:43:52:653	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:43:57:237	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:44:53:003	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:44:56:137	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:45:20:638	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:45:23:569	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:45:43:296	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:45:48:231	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:46:36:553	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:47:12:132	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:47:46:604	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:47:51:577	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/03/2026	09:49:51:577	Sistema - Foi identificado fornecedor estabelecido local ou regionalmente Participante 2146, conforme edital, que se declarou nesta condição no momento do Cadastro da Proposta. O Edital deste pregão prevê a aplicação do direito de prioridade de contratação para as ME/EPPs sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço, conforme disposto no §3º do Artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014).
18/03/2026	09:49:51:577	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
18/03/2026	09:55:09:452	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 18/03/2026, 10:00:00 até 18/03/2026, 12:00:00
18/03/2026	13:17:08:596	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 2146: Decorreu o prazo sem que o Participante apresentasse proposta final formalizada. Deixou ainda de solicitar eventual prorrogação do prazo. Desclassifico o Participante.
18/03/2026	13:22:22:711	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 18/03/2026, 13:25:00 até 18/03/2026, 15:25:00
18/03/2026	14:20:35:901	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 3170.
18/03/2026	15:28:27:427	Sistema - Atenção: A partir deste momento, os licitantes têm a disposição o mecanismo para manifestar a intenção de interpor recursos que se manterá disponível por 10 minutos, conforme o Artigo 165 da Lei 14.133/21. Também haverá uma nova oportunidade na fase de Manifestação de Recurso.
18/03/2026	15:38:27:391	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante Construtech e Soluções LTDA
18/03/2026	15:44:06:260	Sistema - Participante Construtech e Soluções LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 18/03/2026, 15:50:00 até 18/03/2026, 16:50:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"

18/03/2026	15:44:59:513	Agente de Contratação - Concedido o prazo para vincular habilitação, o tempo restante de uma hora será concedido amanhã às 8:00, se necessário.
18/03/2026	15:45:51:812	Participante 3170 - Boa tarde, já iremos inserir toda documentação de habilitação
18/03/2026	15:46:19:249	Participante 3170 - Assim que o campo for aberto
18/03/2026	16:04:38:931	Sistema - O Participante Construtech e Soluções LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
18/03/2026	16:09:13:338	Participante 3170 - Precisaremos de até amanhã as 8:00 hpras pois estamos atualizando os documentos ma plataforma
18/03/2026	16:09:35:092	Participante 3170 - Os documentos inseridos estão desatualizados
18/03/2026	16:44:55:187	Sistema - O Participante Construtech e Soluções LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
18/03/2026	16:45:37:813	Participante 3170 - Documentos inseridos no prazo
19/03/2026	08:22:10:143	Participante 3170 - Bom dia
19/03/2026	13:43:07:958	Agente de Contratação - Prezados Participantes, boa tarde, prosseguiremos com a habilitação, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, concedo ao vencedor o prazo de 5 dias para apresentação de Certidão Negativa de Débitos Estaduais atualizada, através do e-mail: licitacao@tuiuti.sp.gov.br
19/03/2026	13:43:30:714	Sistema - Atenção, concluímos a fase de habilitação e iniciamos a fase de manifestação de recursos. Os licitantes têm um prazo mínimo de 10 minutos para manifestar a intenção de interpor recursos , conforme o Artigo 165 da Lei 14.133
19/03/2026	13:44:48:833	Sistema - O Licitante MSB CONSTRUÇÕES LTDA manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso
19/03/2026	14:07:23:491	Sistema - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão.
19/03/2026	14:09:05:826	Agente de Contratação - Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de recurso de 19/03/2026, 14:30:00 até 24/03/2026, 23:59:59.
24/03/2026	14:35:56:879	Sistema - Incluído Recurso para o lote pelo participante MSB CONSTRUÇÕES LTDA.
25/03/2026	10:15:00:063	Agente de Contratação - Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de contrarrazão de 25/03/2026, 10:20:00 até 25/03/2026, 23:59:59.
25/03/2026	11:29:45:739	Sistema - Incluído Contrarrazão para o lote pelo participante Construtech e Soluções LTDA ao recurso do participante MSB CONSTRUÇÕES LTDA.

# Município de Tuiuti

## Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Concorrência

Data e hora da emissão do relatório: 25/03/2026 às 13:47:03

<b>Promotor:</b>	Município de Tuiuti
<b>Unidade de Compra:</b>	Município de Tuiuti
<b>CNPJ:</b>	67.160.481/0001-73
<b>Edital:</b>	002
<b>Processo:</b>	134/2026
<b>Modalidade:</b>	Concorrência
<b>Finalidade:</b>	Contratação de Serviços Comuns
<b>Data e hora do início do recebimento de Propostas:</b>	04/03/2026 às 08:00:00
<b>Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:</b>	18/03/2026 às 08:00:00
<b>Data e hora para abertura e análise de propostas</b>	18/03/2026 às 08:15:00
<b>Data e hora para o início de lances:</b>	18/03/2026 às 09:00:00
<b>Pregoeiro / Agente de contratação responsável:</b>	Diego William Martins

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Concorrência, a que se refere o edital no 002 do(a) Município de Tuiuti, CNPJ: 67.160.481/0001-73, realizado no portal [www.bbmnet.com.br](http://www.bbmnet.com.br), acesso licitações públicas:

### Lote-1

**Critério de participação:** Ampla participação

**Critério de fechamento:** Global do Lote

**Preço de referência:** R\$ 685.901,72

**Fase do lote/item:** Recurso e Contrarrazão

**Situação:** Ativo

**Item-1:** Descrição do Item : 2ª (SEGUNDA) FASE DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ARRAIAL, NO MUNICÍPIO DE TUIUTI

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 3170 - Construtech e Soluções LTDA	43.800.905/0001-59	18/03/2026 às 09:47:51	R\$ 517.900,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2205 - MSB CONSTRUÇÕES LTDA	41.183.042/0001-92	18/03/2026 às 09:33:10	R\$ 548.721,38	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2301 - IZAQUE CONSTRUÇÕES LTDA	18.891.863/0001-61	18/03/2026 às 09:15:15	R\$ 583.016,46	Sim	Classificado	Não Informado

Participante 8315 - HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.629.288/0001-75	18/03/2026 às 09:38:11	R\$ 615.500,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1 - RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	40.518.919/0001-96	18/03/2026 às 09:34:52	R\$ 615.600,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1492 - ROMME CONSTRUTORA LTDA	06.229.343/0001-09	18/03/2026 às 09:15:02	R\$ 617.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2703 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14.071.099/0001-27	18/03/2026 às 09:12:17	R\$ 625.000,00	Não	Classificado	Não Informado
Participante 2 - MM RODRIGUES COMÉRCIO E PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	02.013.358/0001-84	18/03/2026 às 09:13:04	R\$ 633.970,57	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3 - SAEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.984.452/0001-89	11/03/2026 às 12:14:58	R\$ 681.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4714 - HYPE CONTRUTORA LTDA	31.048.813/0001-85	17/03/2026 às 08:15:05	R\$ 685.901,72	Não	Classificado	Não Informado
Participante 2146 - Empreendimentos Antoni Construcoes	12.539.171/0001-72	18/03/2026 às 09:47:46	R\$ 518.000,00	Sim	Desclassificado	Não Informado

## Relatório de Vencedores

Município de Tuiuti

Modalidade: Concorrência - Edital N° 002 – Processo N° 134/2026

**Órgão Promotor:** Município de Tuiuti

**Unidade Compradora:** Município de Tuiuti

**Pregoeiro / Agente de Contratação** Diego William Martins

**Autoridade Competente:** Alexandre Tadeu Gonçalves

**Local:** [www.bbmnet.com.br](http://www.bbmnet.com.br)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Fechamento:** Global do Lote

**Total Geral Negociado:** R\$ 517.900,00

## Vencedores:

Fornecedor: Construtech e Soluções LTDA - 43.800.905/0001-59

<b>Valor total dos contratos do fornecedor:</b>	<b>R\$ 517.900,00</b>
---	-----------------------

**Lote:** 1

**Critério de Participação:** Ampla participação

**Apelido do fornecedor no lote:** Participante 3170

Início da Etapa de lances em 18 de Março de 2026 as 09:05:49

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2ª (SEGUNDA) FASE DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ARRAIAL, NO MUNICÍPIO DE TUIUTI	-	1 Serviço(s)	R\$ 517.900,00	R\$ 517.900,00
<b>Valor total Contratado:</b>					<b>R\$ 517.900,00</b>